大工手間工事内訳書

№	工事分類	粗利率	原価額	見積額	粗利益	備考
1	仮設	20.0	92,161	115,264	23,103	
2	プレカット	20.0	375,720	469,650	93,930	
3	建方	20.0	117,212	146,545	29,333	
4	床組	20.1	91,405	114,488	23,083	
5	軸組	20.0	145,556	182,145	36,589	
6	屋根	20.1	97,837	122,460	24,623	
7	軒天	20.0	50,742	63,444	12,702	
8	外壁	20.0	295,464	369,559	74,095	
9	外部造作	20.0	19,984	24,985	5,001	
10	建具	20.0	58,070	72,633	14,563	
11	内装枠材	20.0	150,869	188,588	37,719	
12	内部造作	20.0	55,998	69,998	14,000	
13	化粧造作	20.0	147,552	184,505	36,953	
14	内装床	20.0	301,995	377,526	75,531	
15	内装壁	20.0	364,964	456,208	91,244	
16	内装天井	20.0	144,334	180,419	36,085	
17	器具取付	20.0	76,000	95,000	19,000	
	合　計	20.0	2,585,863	3,233,417	647,554	

【　山田　太郎　様邸　新築工事　】